



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



CONTRATO No. GADPRP-MCO-001-2023

MENOR CUANTÍA OBRAS

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAÍSO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTÓN LAGO AGRIO.
CONTRATISTA	AZZUR COMPANY CIA. LTDA. con numero de RUC: 2191762617001 representada legalmente por el señor CHUMBI PARDO PAULO EMERSON RUC: 2100127949001
FECHA	28 de marzo de 2023
PLAZO	120 días
FORMA DE PAGO	Anticipo del 50% del valor del contrato, previo a la presentación de la garantía correspondiente conforme a lo que establece la LOSNCP y su Reglamento. El cincuenta por ciento (50%), el restante se cancelará mediante pago contra prestación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y la administración del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al CONTRATISTA
MONTO	Presupuesto referencial es 106.461,95 (ciento seis mil cuatrocientos sesenta y uno con 95/100) dólares de los Estados Unidos de América no incluye IVA.
ADMINISTRADOR	Sr. María Judith Torres Tinizaray

RUC: 1768100920001
DIRECCION: VÍA TARAPOA KM 42
Teléfono: 062343088 / 0994791921

Email: juntapacayacu@yahoo.com
página web: www.gadpacayacu.gob.ec



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



COMPARECIENTES.

A la celebración del presente contrato de Obra de Menor Cuantía cuyo código es MCO-GDPRP-2023-001, en forma libre y voluntaria comparecen por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, representado legalmente por el Señor John Jaime Chamba Sanmartín, con C.I 210029414-5 en su calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, dignidad que se acredita su personería con la copia certificada de la credencial que se incorpora como documento habilitante, quien para efectos del presente contrato se denominará: “El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu”; y, por otra parte, AZZUR COMPANY CIA. LTDA. con numero de RUC: 2191762617001 representada legalmente por el señor Chumbi Pardo Paulo Emerson, con RUC: 2100127949001 por sus propios derechos, quien para efectos de este contrato se denominará “EL CONTRATISTA”. Los comparecientes, hábiles para contratar y obligarse, conforme a los documentos habilitantes legalmente conferidos que se adjuntan, convienen en suscribir el presente contrato al tenor de las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA. – ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP–, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAÍSO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTÓN LAGO AGRIO.

1.2 En referencia al Oficio Nro. S/N, de fecha 13 de junio del 2022, emitido por los Sres. Fernando Suarez Presidente del Barrio Nuevo Paraíso, Sr. Carlos Mejía Exdirigente Club Deportivo Independiente Amazónico, Sr. Benjamín Granda Presidente del Barrio 25 de Octubre y el Sr. Miguel Herrera Presidente Barrio el Palmar, en el cual solicitan que dentro del presupuesto del Gobierno Parroquial Pacayacu, se considere un Cerramiento en el Estadio Walter Bernal ubicado en el Barrio Nuevo Paraíso, debido a la inseguridad de no constar con cerramiento en el estadio se están llevando los materiales de entrenamiento de la escuela de fútbol.

1.3 En sesión extraordinaria Nro. 05-2022 de fecha viernes 15 de junio del 2022, se reúnen en la presidencial los vocales; la Lcda. Flor Jumbo, Sra. Judith Torres, Sr. Jaime Chamba y la Ing. Paulina Porras, vocales del Gobierno Parroquial de Pacayacu, con el objeto de celebrar la Sesión Extraordinaria Nro.05-2022, en el tercer punto del orden del día se trató el informe financiero Nro.2022-005-GADPR-Pacayacu, sobre el Acuerdo Ministerial Nro.0033 del Ministerio de Finanzas asignación de presupuesto para los Gobierno Autónomos Descentralizados, correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022.

RUC: 1768100920001
DIRECCION: VÍA TARAPOA KM 42
Teléfono: 062343088 / 0994791921

Email: juntapacayacu@yahoo.com
página web: www.gadpacayacu.gob.ec



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



1.4 Ante lo expuesto el seno de junta sugiere efectuar las reformas en las partidas presupuestarias para incrementar en la cedulas de gastos para inversión, tal como se detalla a continuación, Se sugiere regularizar cuyo rubro final es de USD 5281.12 para los grupos prioritarios en concordancia al Art. 249 del COOTAD, Sugerir la creación de la partida presupuestaria para construcción del cerramiento del estadio Cerramiento estadio Walter Bernal "NUEVO PARAISO"

1.5 En sesión extraordinaria Nro. 11-2022 de fecha viernes 8 de noviembre del 2022, se reúnen en la presidencial los vocales; el Sr. Jaime Chamba, Sra. Judith Torres y la Sra. Diana Villavicencio, vocales del Gobierno Parroquial de Pacayacu, con el objeto de celebrar la Sesión Extraordinaria Nro.011-2022, con la finalidad de tratar en el tercer punto del orden del día se trató el Análisis y Resolución del Informe Financiero Nro. 2022-008-GADPR Pacayacu, sobre reforma presupuestaria Nro.08 (Traspaso de Partida), emitido por la Srta. Nallely Huerta Tesorera del GADPRP de fecha 07 de noviembre del 2022.

1.6 En la cual indica el valor sobrante de inversión el mismo que se sugiere el aumento de 22357.25 en la partida para la construcción DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAISO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTON LAGO AGRIO Ante lo expuesto el seno de junta sugiere el aumento de 22357.25 en la partida 750104.04.02.032.008.01.01.001.001.0000 denominada CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO ESTADIO NUEVO PARAISO referente al informe de presupuesto emitido por CONAGOPARE

1.7 Que mediante Memorándum N° 046-GADPRP-2023 del 8 de febrero del 2023, la Sr. Jaime Chamba presidente del Gobierno Parroquial Pacayacu, DISPONE a la tesorera, realizar el estudio de mercado para el proceso "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAISO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTON LAGO AGRIO."

1.8 Que mediante Memorándum N°047-GADPRP-2023, la Sr. Jaime Chamba solicita a la Srta. Nayelly Huertas la emisión de la certificación presupuestaria con fecha 8 de febrero del 2023. Para la ejecución del "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAISO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTON LAGO AGRIO."

1.9 Que mediante Memorándum N° 048-GADPRP-2023, la Sr. Jaime Chamba solicita a la Srta. Nayelly Huertas la emisión de la certificación PAC, POA con fecha 8 de febrero del 2023. Para la ejecución del "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAISO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTON LAGO AGRIO."



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



1.10 Que, con fecha 8 de febrero del 2023, la Tesorera del GADPR Pacayacu, emite la certificación de disponibilidad presupuestaria para la ejecución del “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAISO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTON LAGO AGRIO.”, CDP - 075 - 2022, por un monto de 106462.95 ciento seis mil cuatrocientos sesenta y dos con 95/100 (DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), VALOR QUE NO INCLUYE IVA.

1.11 Que mediante Memorándum N° 49-GADPRP-2023, la Sr. Jaime Chamba Dispone a la señorita Nayelly Huertas dar inicio al proceso de contratación, con fecha 8 de febrero del 2023. Para la ejecución del “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAISO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTON LAGO AGRIO.”

1.12 Que mediante Memorándum N°50-GADPRP-2023, con fecha 8 de febrero del 2023 el Sr. Jaime Chamba Informa a la señorita Nayelly Huertas que la comisión técnica para el proceso “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAISO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTON LAGO AGRIO.” estará conformada por; Ing. Lucila Vera PROFESIONAL DESIGNADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, Sra. Judith Torres Tinizaray TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE, Arq. Abad Marx PROFESIONAL AFÍN DESIGNADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, Tnlga. Nayelly Huerta secretaria.

1.13 Que con fecha 8 de febrero del 2023 mediante resolución administrativa N° GADPRP-2023-003 la máxima autoridad del GADPR de Pacayacu RESUELVE: Art. 1.- Aprobar el inicio del proceso signado con código de N ° MCO-GADPRP- 2023-001, para la “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAISO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTON LAGO AGRIO.” cuyo Presupuesto referencial es \$ 106462.95 ciento seis mil cuatrocientos sesenta y dos con 95/100 (DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), VALOR QUE NO INCLUYE IVA.

1.14 Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de MENOR CUANTÍA MCO-GDPRP-2023-001 para CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAÍSO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTÓN LAGO AGRIO.

1.5 Se realizó la respectiva convocatoria el 22-02-2023, a través del Portal Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec.

1.6 Que de fecha 24 de febrero del 2023 mediante ACTA NO. 01 DE “CIERRE DE PREGUNTAS” la Tnlg. Nayelly Huerta informa que no existen preguntas realizadas.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



1.7 Que de fecha 27 de marzo del 2023 mediante ACTA No.002 DESIGNACIÓN DE LA SECRETARIA (O) Y RESPUESTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES la comisión técnica designa a la secretaria de la comisión y el mismo informa que no hubieron preguntas realizadas.

1.8 Que de fecha 28 de marzo del 2023 mediante ACTA NO. 03 DE “CIERRE DE OFERTA” la Tnlg. Nayelly Huerta informa que se recibió 4 ofertas en el Portal de Compras Públicas para el proceso MCO-GADPRP-2023-001, las mismas que corresponden a los proveedores:

AZZUR COMPANY CIA.LTDA.	RUC: 2191762617001
PINZA RODRIGUEZ LUIS STALIN	RUC:2100328034001
CHUMO CALVA CRISTIAN FABIAN	RUC: 2100820055001
DAMOPAC CONSTRUCCIONES CIA LTDA	RUC: 2191716798001

1.9 Que de fecha 01 de marzo del 2023 mediante ACTA No. 004 APERTURA DE OFERTAS en la cual se hace referencia de la existencia de las cuatro ofertas ingresadas.

1.20 Que con fecha 16 de marzo del 2023 mediante ACTA 05 DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES Y EVALUACIÓN DE OFERTAS PROCESO DE MENOR CUANTÍA DE OBRA y Conforme a lo determinado en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 79 de su Reglamento General, y artículos 152 al 163 de la Resolución No. RE-SERCOP- 2016-0000072, y dentro de las fechas determinadas en el cronograma publicado en el Sistema Oficial de Contratación Pública, la comisión técnica mediante acta No. 04, luego de la apertura de las ofertas presentada, determina que No ameritan convalidación de errores.

1.21 Como conclusión y por lo expuesto la comisión técnica recomienda a la Máxima Autoridad que habilite al oferente # 1 AZZUR COMPANY CIA.LTDA., con RUC: 2191762617001 y oferente # 3 CHUMO CALVA CRISTIAN FABIAN (CONSORCIO W Y C) con RUC 2100820055001 que participaron en el presente proceso signado con código MCO-GDPRP-2023-001 convocado por la Institución para la “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAÍSO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTÓN LAGO AGRIO”, para el sorteo público en el sistema nacional de compras públicas.

1.21 Que de fecha 16 de marzo del 2023 mediante el sistema SERCOP se llevó a cabo el sorteo entre los dos oferentes habilitados tiendo como proveedor ganador a AZZUR COMPANY CIA.LTDA., con RUC: 2191762617001.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



1.22 Luego del proceso correspondiente, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAÍSO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTÓN LAGO AGRIO. en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE Sr. John Jaime Chamba Sanmartín mediante resolución GADPRP-2022-041 de día 07 de octubre del 2022, adjudicó la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAÍSO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTÓN LAGO AGRIO. al oferente AZZUR COMPANY CIA. LTDA. con numero de RUC 2191762617001.

CLÁUSULA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

2.1.-Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

- a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de contratación.
- b) Las Condiciones Generales de los Contratos de publicados y vigentes a la fecha de la invitación en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, www.compraspublicas.gob.ec
- c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
- d) La Resolución Administrativa No. GADPRP-2023-003 de fecha 8 de febrero del 2023, inicio de proceso de Menor Cuantía de Obras, aprobación de Pliego.
- e) Acta de calificación de Ofertas
- f) La certificación Financiera No. (CDP - 075 - 2022) 750107.04.02.032.009.750104.01.02.001.001.0000, denominada Construcciones y Edificaciones de fecha 08 de febrero del 2023, por un valor de USD. 195.000,00 dólares no incluyen IVA, que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
- g) La garantía presentada por el CONTRATISTA.
- h) Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato (Art. 74 de la LOSNCP) (1134294)
- i) Resolución de Adjudicación No. GADPRP-2023-011 de fecha 20 de marzo del 2023
- j) Copia de los documentos que acreditan la calidad del compareciente y su capacidad para celebrar el contrato



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



k) Memorandum N° 095-GADPRP-2023, recibido el 27 de marzo del presente año, a través del cual el Sr. Presidente Dispone a la Tnlg. Nayelly Huerta Tesorera del GADPRP, se elabore el contrato.

CLÁUSULA TERCERA. - INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

3.01.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

- a) Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.
- b) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.
- c) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
- d) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil,

“De la Interpretación de los Contratos”. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos habilitantes del mismo, prevalecerán las normas del contrato. De existir contradicciones entre los documentos del contrato. Será la entidad contratante la que determine la prevalencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

3.02.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- a) “Adjudicatario”, es el oferente a quien el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, le adjudica el contrato.
- b) “Comisión Técnica”, es la responsable de llevar adelante el procedimiento de contratación, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.
- c) “Contratista”, es el oferente adjudicatario.
- d) “Contratante” Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



- e) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- f) “RGLOSNCP” Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
- g) Pública.
- h) “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una “oferta”, en atención al procedimiento de contratación.
- i) “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a
- j) través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato, y la ejecución de la obra o proyecto.
- k) SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.

CLÁUSULA CUARTA. - OBJETO DEL CONTRATO.

4.01.- El contratista, se obliga para con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, a realizar, y a entregar a entera satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, la “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAÍSO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTÓN LAGO AGRIO.

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable.

Cláusula Quinta. - PRECIO DEL CONTRATO.

5.01.- El valor del presente contrato, que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, pagará al CONTRATISTA, es 106.461,95 (ciento seis mil cuatrocientos sesenta y uno con 95/100) dólares de los Estados Unidos de América no incluye IVA. Al proveedor AZZUR COMPANY CIA. LTDA., de conformidad con la tabla de valores y cantidades presentada por el contratista:

Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA, por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



<u>No.</u>	<u>Rubro / Descripción</u>	<u>Unidad</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio unitario</u>	<u>Precio global</u>
	CERRAMIENTO				
1	Replanteo y nivelación manual del terreno (equipo topografico)	glb	1,00	451,04	451,04
2	Excavación de cimientos y plintos suelo natural incluye desalojo (maquina)	m3	205,00	7,88	1.615,40
3	Relleno compactado con lastre (en capas de 20 cm)	m3	100,00	26,37	2.637,00
4	Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2	kg	7.500,00	2,29	17.175,00
5	Replanteo de h.simple f'c = 180 kg/cm2	m3	13,88	128,64	1.785,52
6	H. simple en plintos f'c=210 kg/cm2	m3	39,73	220,78	8.771,59
7	Hormigón ciclópeo f'c=180 kg/cm2 cemento	m3	21,03	163,06	3.429,15
8	H. simple en cadenas f'c=210 kg/cm2	m3	21,03	228,99	4.815,66
9	H. simple en columnas f'c=210 kg/cm2	m3	13,36	264,94	3.539,60
10	H.simple en vigas 210 kg/cm2	m3	0,32	273,73	87,59
11	H. simple en dintel (f'c=210 kg/cm2 - 5x12cm)	m3	3,71	213,52	792,16
12	Mampostería de bloque e=15 cm	m2	440,79	15,32	6.752,90
13	Enlucido vertical fino (paleteado)mortero 1:3	m2	1.007,50	8,91	8.976,83
14	Pintura de caucho (dos manos)	m2	929,38	5,15	4.786,31
15	Suministro e instalación de puertas metálicas en tubo galvanizado y malla 50/10 (9x2.30m) (ver planos)	u	1,00	1.019,50	1.019,50



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



16	Suministro e instalacion de puertas metalicas en tubo galvanizado y malla 50/10 (2.80x2.30m) (ver plan	u	2,00	467,24	934,48
17	Suministro e instalacion de tubo redondo galv de 2" e=2mm (ver planos)	ml	510,00	11,18	5.701,80
18	Suministro e instalacion de tubo redondo galv de 1 1/2" e=2mm (ver planos)	ml	1.111,70	8,52	9.471,68
19	Suministro e instalacion de malla galv. 50/10 incluye pletina h=2m (ver planos)	m2	977,00	14,06	13.736,62
PORTON DE INGRESO					
20	Esfera de fibra de vidrio recubierto con malla electrosoldada 15*15*5.5mm, diametro esfera de 1.80m,	u	1,00	1.603,48	1.603,48
21	Acero estructural incluye pintura anticorrosiva	kg	713,55	4,60	3.282,33
22	Suministro e instalacion de alucoboon + estructura de anclaje	m2	16,72	85,12	1.423,21
23	Placas metalicas de 0.50X0.35m e=10 mm	u	4,00	71,20	284,80
24	Tubo rectangular de 2x1" e=2mm espesor / tiras diagonales en fachada principal (incluye pintura iniprimer y pintura anticorrosiva)	ml	138,00	10,06	1.388,28
25	Suministro e instalacion letras 3d en lamina toll galvanizada. de 3mm con la leyenda (Estadio Barrio Nuevo Paraiso) (50x30cm)	u	22,00	90,91	2.000,02
				SUBTOTAL:	106.461,95
				IVA 12%:	12.775,43
				TOTAL:	119.237,38

RUC: 1768100920001
DIRECCION: VÍA TARAPOA KM 42
Teléfono: 062343088 / 0994791921

Email: juntapacayacu@yahoo.com
página web: www.gadpacayacu.gob.ec



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO.

6.01.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, entregará al contratista, en un plazo máximo de treinta días, contados desde la celebración del Contrato en calidad de anticipo; el cincuenta por ciento 50% del valor del contrato.

6.02.- El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA, apertura en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA, autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

6.03.- El anticipo que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, haya otorgado al CONTRATISTA, para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

6.04.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

6.05.- El valor restante de la obra, esto es, el cincuenta por ciento (50%), se cancelará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y la administración del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al contratista.

6.06.- Entregada la planilla por el contratista, la fiscalización, en el plazo de cinco días, la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de cinco días contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, Transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu.

6.07.- Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA, y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los tres días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA, ha aceptado la liquidación hecha



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el presente contrato.

6.08.- En los cinco primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el contratista, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante al periodo mensual anterior. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario único de la Oferta.

6.09.- En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en este contrato. El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables.

6.10.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización, y del administrador del contrato; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública.

6.11.- Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato.

6.12.- Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el CONTRATISTA de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA, ni recepción por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se

calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

6.13.- Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el CONTRATISTA, preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.

Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.

Por cada rubro, el CONTRATISTA, deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar esta información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el CONTRATISTA, y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra.

Con las planillas, el CONTRATISTA, presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo preparado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, y será requisito indispensable para la aprobación de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6.14.- Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el CONTRATISTA, deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora al CONTRATISTA, o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



6.15.- De los pagos que deba hacer, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

6.16.- Pagos indebidos: El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, se reserva el derecho de reclamar al contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el CONTRATISTA, a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

CLÁUSULA SÉPTIMA. - PLAZO.

7.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de (120) CIENTO VEINTE DÍAS, contados a partir de la notificación de la disponibilidad del anticipo.

CLÁUSULA OCTAVA. - PRÓRROGAS DE PLAZO.

8.01.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días (15), siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, o su delegado, previo informe del administrador del contrato en base al informe debidamente fundamentado por Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de notificación por parte del Administrador del Contrato.

8.02.- En caso de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso que se requiera la autorización de la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización.

CLAUSULA NOVENA. - GARANTÍA.

RUC: 1768100920001
DIRECCION: VÍA TARAPOA KM 42
Teléfono: 062343088 / 0994791921

Email: juntapacayacu@yahoo.com
página web: www.gadpacayacu.gob.ec



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



9.01.- En este contrato se rendirán las garantías previstas en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP.

9.01.1.- La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% del monto total del contrato.

9.01.2.- La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto. Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el 118 del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu.

9.02.- Ejecución de las garantías Las garantías contractuales podrán ser ejecutada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, en los siguientes casos:

Cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

La de fiel cumplimiento del contrato:

Art. 74.- Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de aquel. En los contratos de obra,

así como en los contratos integrales por precio fijo, esta garantía se constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas a favor de terceros y para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor. En los contratos de obra o en la contratación de servicios no normalizados, si la oferta económica adjudicada fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al diez (10%) por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del contrato. Tales cauciones podrán constituirse mediante la entrega de las garantías contempladas en los números: 1, 2; y, 5 del artículo 73 de esta Ley. No se exigirá este tipo de garantía en los contratos



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



de compraventa de bienes inmuebles y de adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago. Tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren impuestas al contratista. Nota: Incisos segundo y penúltimo reformados por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 100 de 14 de Octubre del 2013.

La del anticipo:

Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento; y,

En caso de terminación unilateral del contrato y que la CONTRATISTA no pague el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

El CONTRATISTA, otorga una garantía técnica con una vigencia de 06 meses a partir de la entrega del acta recepción definitiva de los bienes a instalar en la CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO WALTER BERNAL, DEL BARRIO NUEVO PARAÍSO, DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTÓN LAGO AGRIO., y se compromete a reponer con uno nuevo en caso de existir algún defecto de fabricación.

La presente garantía técnica sirve para asegurar la calidad de los bienes ofertados, que serán entregados de conformidad con las características señaladas y de acuerdo a las especificaciones técnicas anotados en los pliegos.

Constituye obligación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, como entidad pública asegurada, solicitar la ejecución de la garantía dentro del plazo de vigencia de la respectiva póliza, conforme lo prevé las letras a) y e) del artículo 45 de la Ley General de Seguros, que establece como causal para la terminación de la responsabilidad de la empresa de seguros, la falta de solicitud de renovación de la póliza dentro de su vigencia. Disposición legal que es ratificada por la Procuraduría General del Estado, mediante oficio No. 12538 del 25 de febrero de 2010, dirigido a la Superintendencia de Bancos y Seguros, que es la entidad que formuló la respectiva consulta. Por consiguiente, “La Tesorería informará oportunamente al nivel superior sobre los vencimientos de las garantías a fin de que se tomen las decisiones adecuadas, en cuanto a requerir su renovación o ejecución, según sea el caso.

CLÁUSULA DÉCIMA.- MULTAS.

RUC: 1768100920001
DIRECCION: VÍA TARAPOA KM 42
Teléfono: 062343088 / 0994791921

Email: juntapacayacu@yahoo.com
página web: www.gadpacayacu.gob.ec



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. - Cláusulas Obligatorias.
- En los contratos sometidos a esta Ley se estipulará obligatoriamente cláusulas de multas, así como una relacionada con el plazo en que la entidad deberá proceder al pago del anticipo, en caso de haberlo; el que no podrá exceder del término de treinta (30) días.

Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos.

Por otros incumplimientos.

Conforme lo dispone la Disposición Especial Segunda de la ORDENANZA QUE REGULA LA CONTRATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MANO DE OBRA EN EL CANTÓNLAGO AGRIO, EL GAD Parroquial Rural de Pacayacu sancionará el incumplimiento de la contratación de la mano de obra no calificada y calificada y la adquisición de los materiales para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios incluidos los de consultoría con una multa equivalente al (2x1000) dos x mil del monto total del contrato por cada día de retardo, siempre y cuando no exista los respectivos justificativos y autorización del Fiscalizador.

Además, el contratista será sancionado con multa diaria equivalente al uno por mil (1x1000) del valor total del contrato.

En los siguientes casos:

Si no dispone del personal técnico, administrativo u operacional, o del equipo de construcción, de acuerdo a los compromisos contractuales.

Si el CONTRATISTA no acatare las órdenes del administrador y fiscalizador de la obra, durante el tiempo que dure este incumplimiento.

Cuando intencionalmente el CONTRATISTA obstaculice los trabajos de otros contratistas o de los trabajadores del contratante.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



Por botar los escombros que se generan producto de la limpieza que se realiza en obra, en lugares no permitidos, que el GAD Parroquial Rural de Pacayacu, cuenta con lugares exclusivos para el depósito de los escombros. Dichos lugares serán dados a conocer por parte del administrador.

Por incumplimiento de otras obligaciones establecidas en el contrato.

Todos los contratos celebrados por el GADPRP, sean estos de: ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, incluidos los de consultoría, incluirán además de la cláusula destinada a requerimientos de SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, multas económicas correspondiente a porcentajes que van desde el 0,05% hasta el 1,00% del monto total del PRECIO DEL CONTRATO.

Estas multas serán impuestas a partir del primer día de notificación del incumplimiento y mientras dure la inobservancia.

Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla mensual correspondiente o de la planilla de liquidación final.

Si el valor de las multas excede el cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, podrá dar por terminada anticipada y unilateralmente el contrato.

Deducción de las multas:

Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla mensual correspondiente o en la planilla de liquidación final.

En todos los casos, si el valor de las multas excediere el 5% del valor del contrato, la Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateral y anticipadamente el contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS.

11.01.- En el presente contrato no se contemplará reajuste de precios, a excepción de que sean a favor de la entidad.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. - CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



12.01.- El CONTRATISTA, no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego, que son parte del presente contrato las siguientes:

13.01.- El CONTRATISTA, se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.

13.02.- El CONTRATISTA se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, tales como el administrador y el fiscalizador, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el CONTRATISTA se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos.

13.03.- En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores, responden hasta por culpa leve.

13.04.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la contratante.

13.05.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.

13.06.- El CONTRATISTA está obligada a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

13.07.- El CONTRATISTA, se obliga a contratar el 100% de la mano de obra no calificada y no menos del 70% de la mano de obra calificada, de los residentes en la parroquia, de no haberlo se contratará dentro del cantón.

De igual forma El CONTRATISTA, se obliga adquirir el 100% de los materiales en la jurisdicción de la parroquia y de no haberlo se comprará dentro cantón Lago Agrio, en el evento de que no existan en la localidad los bienes o materiales requeridos, previo la autorización emitida por el Administrador del Contrato o Fiscalizador y una vez que se ha demostrado fehacientemente la inexistencia de los bienes o materiales, se podrá adquirir fuera de la circunscripción del cantón Lago Agrio.

Esto es en estricto cumplimiento a lo determinado en la ORDENANZA QUE REGULA LA CONTRATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MANO DE OBRA EN EL CANTÓN LAGO AGRIO.

13.08.- EL CONTRATISTA, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley Orgánica para Circunscripción Territorial Amazónica está obligado a contratar hasta el 70% de mano de obra para la ejecución del Contrato.

RUC: 1768100920001
DIRECCION: VÍA TARAPOA KM 42
Teléfono: 062343088 / 0994791921

Email: juntapacayacu@yahoo.com
página web: www.gadpacayacu.gob.ec



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



13.09.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

13.10.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

13.11 LETRERO El contratista ubicara letrero identificativo de la ejecución de la obra de acuerdo a los estándares de cumplimiento de la normativa legal.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. - OBLIGACIONES DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

14.01.- Son obligaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, las constantes en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego, que son parte del contrato

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. - RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LA OBRA.

15.01.- Recepción Provisional. La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de este se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando lo dispuesto en el artículo 122 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la observación por parte del CONTRATISTA respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos, en el caso de que tales objeciones



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procederá a presentar las planillas que correspondan.

15.02.- Recepción Definitiva: Transcurrido el plazo de seis meses desde la recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial o desde la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo de 10 (diez) días contados desde la solicitud presentada por el contratista.

15.02.1.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, y a costa del contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, pudiese ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

15.02.2.- Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del contratista.

15.02.3.- Si el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA, notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, declarará la recepción presunta en el caso de que el CONTRATISTA, se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) días contados desde el requerimiento formal del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu.

15.2.4.- Operad a la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA, o declarada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, mediante la respectiva Resolución que establece el Art. 81, inciso cuarto; producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico-económica correspondiente.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



Las partes buscarán en el plazo de treinta (30) días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

15.03.- Actas de Recepción. - En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la LONSCP.

15.04.- Liquidación del Contrato La liquidación final del contrato suscrito entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la LOSNCP.

15.05.- Planilla de liquidación: Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

16.01 El contratista, no obstante, la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el Artículo 1940 Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. - MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

17.01.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

18.01 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, designa a la Sra. Sr. María Judith Torres Tinizaray con numero de cedula 2100108022 vocal de GADPR DE PACAYACU en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que forma parte del presente contrato, y velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el artículo 121 de Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



18.02.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará notificar al CONTRATISTA, la respectiva comunicación; sin que sea necesaria la modificación del texto contractual.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. - DE LA FISCALIZACION DEL CONTRATO.

19.01.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, designará un Fiscalizador, quien debe vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato y vigilará la correcta ejecución del contrato, verificará las cantidades de obra, aprobará planillas de avance de obra, su labor se sujetará a las normas previstas en el Art. 12 del Reglamento de Determinación de Etapas del Proceso de Ejecución de Obras y Prestación de Servicios de la LOSNCP, y demás condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

20.01.- Terminación del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

Terminación de mutuo acuerdo. - Por circunstancias económicas o técnicas imprevistas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, o porque no fuere conveniente para los intereses de las partes, éstas de mutuo acuerdo podrán convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contraídas en el presente contrato en el estado en el que se encuentren, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 93 de la LOSNCP.

20.03.- Terminación Unilateral del Contrato. -La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del CONTRATISTA.

20.04.- Causales de Terminación unilateral del contrato. -Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales.

Si el contratista, no notificare al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

Si el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA;

Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 2.1 del formulario de oferta -Presentación y compromiso;

El caso de que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por el contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, o su delegado lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

20.05.- Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

20.06.- Levantamiento del Sigilo Bancario.- La Contratista, en cumplimiento de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2020-0103, del 07 de enero del 2020, al suscribir el presente contrato declara que: “Autorizo al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y extranjeras, que se encuentran a mi nombre; y a nombre de mi representante legal en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; a fin de verificar el origen lícito de

los fondos y recursos a emplearse en la ejecución del presente procedimiento de contratación pública. Así mismo, autorizo que toda la información relacionada con los pagos recibidos como contratista o sub contratista del Estado, así como mis movimientos financieros, tendrán el carácter de público.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

RUC: 1768100920001
DIRECCION: VÍA TARAPOA KM 42
Teléfono: 062343088 / 0994791921

Email: juntapacayacu@yahoo.com
página web: www.gadpacayacu.gob.ec



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



21.01.- Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo expreso y directo, entre las partes, estas se someterán al procedimiento Contencioso Administrativo, contemplado en el Código Orgánico General de Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

21.02.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA, declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el contratista, incumpliere este compromiso, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, podrá dar, por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

22.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito o por medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones entre el administrador del contrato, el fiscalizador y El contratista, se harán a través de documentos escritos, o por medios electrónicos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra.

22.02.- Los correos electrónicos tienen total validez jurídica según el Art. 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos: "Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. - Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta ley y su reglamento".

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

23.01.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, efectuará al CONTRATISTA, las retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, e Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

23.02.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, retendrá, al CONTRATISTA, el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

RUC: 1768100920001
DIRECCION: VÍA TARAPOA KM 42
Teléfono: 062343088 / 0994791921

Email: juntapacayacu@yahoo.com
página web: www.gadpacayacu.gob.ec



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



23.03.- Es de cuenta del CONTRATISTA, el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El contratista entregará, al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pacayacu, tres copias de este contrato debidamente protocolizado. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

24.01.- El objetivo de los parámetros considerados en esta cláusula es prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en los trabajadores de las empresas contratistas, además de daños a los colaboradores del GADPR, contribuyentes y demás personas involucradas en la ejecución de los contratos.

24.02.- El CONTRATISTA, que ejecuten obras o prestadoras de servicios, deberán cumplir con los siguientes parámetros previos al inicio de sus actividades según el número de trabajadores:

ítems	# de	Requisito	Medio de verificación
1	≥ de 100	Técnico de SSO permanente	Contrato de Técnico de SSO
2	< de 100	Asesor de SSO	Contrato de Asesoría de SSO
3	≤ de 15	Comité Paritario de SSO	Registro en el MT de Comité de
4	< de 15	Delegado de SSO	Registro del delegado de SSO
5	≥ de 10	Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa contratista	Registro de aprobación del reglamento de SSO, expedido por el MT



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



6	< de 10	Plan Mínimo de SSO	Registro en el Ministerio de Trabajo
---	---------	--------------------	--------------------------------------

24.03.- El fiscalizador se encargará de verificar la información.

24.04.- El CONTRATISTA, será responsable civil y penalmente, ante cualquier demanda o reclamo de accidentes de trabajo, ante de sus trabajadores o terceras personas que resultaren afectadas a causa de la falta de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato.

24.05.- El CONTRATISTA, para la ejecución del presente contrato, empleará personal que posea habilidades, conocimientos, aptitudes, licencias y las capacitaciones en operación y los riesgos asociados de su actividad de acuerdo a la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

24.06.- El CONTRATISTA, está obligado a reportar el accidente suscitado durante la ejecución del contrato al Fiscalizador de Obra y Administrador del Contrato, además de suspender la obra hasta que las condiciones de seguridad queden restablecidas.

24.07.- El CONTRATISTA, deberá reportar por escrito cualquier accidente que se suscitare en un término no mayor a tres días, caso contrario se aplicaran las multas respectivas.

24.08.- El Fiscalizador de obra y Administrador del contrato, podrá suspender las actividades del CONTRATISTA por evidenciar el incumplimiento de las normas de seguridad y reportaran directamente a la máxima autoridad de la institución, para la aplicación de sanciones.

24.09.- El CONTRATISTA, está obligado a mantener su personal con el Equipo de Protección Personal Adecuado tales como: casco de seguridad, ropa de trabajo adecuada, zapatos de seguridad, Gafas, Guantes, mascarillas y demás equipos de protección personal que se requieran de acuerdo a los riesgos laborales y naturaleza del trabajo.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



24.10.- Para el cobro de planillas y/o liquidación del contrato, el CONTRATISTA, deberá presentar un informe favorable del administrador de contrato y del fiscalizador de la obra.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - DOMICILIO.

25.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Nueva Loja, Parroquia Pacayacu.

25.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU:

Vía Tarapoa km. 42

Teléfono 062 343-088/ 0994791921

E-mail: juntapacayacu@yahoo.com

- Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta ley y su reglamento".

AZZUR COMPANY CIA. LTDA. (CONTRATISTA)

Dirección: Nueva Loja, Calle Española y Pinzón

Correo electrónico: azzurcompany@gmail.com

Cláusula Vigésima Sexta. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

26.01.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen el texto íntegro de las Condiciones Generales de los contratos de Menor Cuantía de Obras Publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de contratación y que forma parte de este contrato que lo están suscribiendo.

RUC: 1768100920001
DIRECCION: VÍA TARAPOA KM 42
Teléfono: 062343088 / 0994791921

Email: juntapacayacu@yahoo.com
página web: www.gadpacayacu.gob.ec



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU

Registro oficial N°811 del 13 de noviembre de 1991



26.02.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. Para constancia firman en un ejemplar y una copia del mismo tenor y efecto, en Pacayacu a los 28 días del marzo de 2023.

Sr. Jaime Chamba
**PRESIDENTE DEL GOBIERNO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL
PACAYACU**

CHUMBI PARADO PAULO EMERSON
**REPRESENTANTE LEGAL DE
AZZUR COMPANY CIA. LTDA.**

CI: 2100127949001

Elaborado por	Nayelly Huerta	
Aprobado	Jaime Chamba	